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TECHNICKÁ SPRÁVA 
                           
Stavba:      SO 03  CHODNÍK KU RÓMSKEJ OSADE 
                  V OBCI VRBOV POPRI CESTE III/3094                                                            
 Objekt:      SO 03.1  CHODNÍKY 
                  SO 03.2  LÁVKA CEZ POTOK 
Stupeň:      Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
Investor:    obec Vrbov 
Miesto:       Vrbov 
 
1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

                   
1.1 VŠEOBECNE – EXISTUJÚCI STAV 

 
Existujúce plochy v záujmovom území 
Plocha určená na výstavbu  chodníka sa nachádza na pozemkoch obce register KN - E -  č.p. 4773/1, 4773/2, 
4773/3, 4773/4, 7658/5, 7658/3 , KN-C: 7586/1, 4753/1. Časť trasy chodníka sa nemôže vyhnúť pozemkom KN-E 
č.p. 4763/1, 4769/1 - vlastník SR. 
Majetkoprávne vysporiadanie nie je predmetom PD, investor zabezpečí potrebné zmluvy pre vydanie rozhodnutí 
stavebným úradom. 
Miesto napojenia(začiatku trasy) na existujúci dláždený chodník sa nachádza oproti ZŠ na opačnej strane cesty. 
Ku škole sa prechádza cez existujúci priechod pre chodcov, ktorý ústi do vjazdu ku škole. Chodníky smerom od 
školy ku rómskej osade chýbajú, chodci sa pohybujú po okraji vozovky, pričom prekážku na vyhýbanie sa 
vozidlám tvoria zvodidlá umiestnené v tejto trase,  čím je chodec zraniteľnejší.    
 
Navrhnutá trasa pre pokračovanie dláždeného chodníka z centra obce ku rómskej osade, je trasou s vysokou 
intenzitou vozidiel, pohybu chodcov, hlavne detí v smere do ZŠ a späť. Vysoká intenzita peších je aj z osady 
v smere na obecný úrad, poštu, autobusové zastávky - všetko v centre obce 
Vzhľadom na dôvody uvedené vyššie, investor sa rozhodol pre riešenie tohto kritického úseku v celej dĺžke od 
existujúceho priechodu po vyústenie v rómskej osade, pričom je potrebné premostiť Vrbovský potok lávkou pre 
peších.     
 

    
 
1.2 ÚČEL OBJEKTU SO 03.1 CHODNÍKY - NÁVRH 
 
Účelom návrhu  chodníka  je vytvorenie bezpečnej   trasy pre peších  tak,  ako to dovoľujú dané podmienky 
v zastavanom území a veľkosť pozemku investora, v zmysle platných STN a požiadaviek investora.  
Chodník je navrhovaný po úsekoch vzhľadom na optimálne vedenie trasy: 
 
Trasa A - popri ceste III/3094 v dl. 70 m, šírke 2,0 m. pred začatím prác je potrebné odstránenie zvodidiel 
s jednou pásnicou z celej dĺžky trasy. Trasa chodníka bude sčasti na násype svahu cesty, pričom v päte svahu je 
priekopa. Pri stavbe chodníka bude potrebné postupné budovanie násypu po vrstvách, zároveň zabezpečovanie 
strmého svahu. Na tento účel je navrhnuté riešenie so svahovými tvárnicami, s postupným zasýpaním zeminou. 
Aby nedochádzalo k narúšaniu svahu, bude v dne existujúcej priekopy osadený priekopový betónový žľab NW 
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400. Žľab bude osadený aj s mriežkou, aby bol pochôdzny, čo bude potrebné využiť pri výsadbe, prípadne 
sezónnej údržbe svahu. 

 
 
Strmý svah so svahovými tvárnicami 600/400/250 

 
Zábradlie v Trase A bude osadené pravostranne 25 cm za hranou obrubníka ako ochrana pred pádom zo svahu. 
Tu je potrebné osadiť cestné zábradlie so zvislým delením ako je inf, vidieť na obr. Prevedenie navrhujeme 
pozink (bez náteru), rovnako ako u ostatných zábradlí v trasách L1 a L2. Ak sa investor rozhodne pre povrchovú 
úpravu, taktiež odporúčame jednotnú pre všetky zábradlia. 

 
Navrhnutá trasa chodníka popri ceste III. triedy kopíruje niveletu cesty,  dosahuje sklon 2,8 a -0,33%, čo 
znamená, že v trase je najnižší bod cca v km 0,048, kde bude potrebné osadiť chodníkovú vpusť. 

- Šírka chodníka je 2,08 m vrátane obrubníkov 
- Okraj  jazdného pruhu bude chodník lemovať cestným obrubníkom osadeným 0,12 m nad asfalt. 

nakoľko okraj nie je rovnomerný , plynulo sa zareže a po osadení obrubníkov sa doplní pás  v š. 0,25  
betónom a doasfaltovaním 

 
Trasa B - od cesty III/3094 ku ZŠ - v dl. 50 m, v š. od 2,0 - rozšírenie do spevnenej plochy pred vstupom do 
školy - 4,0 m 
Táto trasa je priamou odbočkou z hlavnej pešej trasy ku základnej škole a svojou šírkou umožní bezpečný pohyb 
peších po oddelenom chodníku a rovnako príjazd vozidlu pred vstup do školy (RZP, HaZZ, bezbariérový príjazd 
pre imobilných). Časť tejto trasy je preto riešené s asfaltovým krytom. 
 
Trasa L1 - od ZŠ ku lávke v dl. 84,4 m v šírke 1,50 m vrátane lávky cez Vrbovský potok. Táto trasa začína pri 
bráne základnej školy, už v nižšej výškovej úrovni ako cesta III/3094 - medzi novým oplotením ZŠ a 
odvodňovacou priekopou. Táto trasa pre chodník bola zvolená z dôvodu väčšej bezpečnosti občanov ktorí budú 
trasu využívať, ako aj menej náročného technického riešenia pri vyústení v rómskej osade. Trasa bola s občanmi 
v rómskej osade prekonzultovaná. 
V trase je navrhnuté bezpečnostné ľavostranné zábradlie, nakoľko sa v päte svahu nachádza priekopa rôznej 
hĺbky, s vyústením do potoka. Zábradlie bude prispôsobené tvaru zábradlia na lávke. Tvar a prevedenie zábradlí 
navrhujeme konzultovať pred zadaním do výroby s investorom a projektantom. 
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Trasa L2 - od napojenia na L1 v dl. 34,4 m v šírke 1,50 m. Napája sa na L1 za potokom v rómskej osade a po 
miestnu komunikáciu táto trasa prekonáva výškový rozdiel dvomi rampami o dovolenom sklone 8,3% a dĺžke 
7,9m a 9,0 m s podestou na oddych v dl. 2,9 m. V trase je navrhované pravostranné zábradlie a ľavostranné 
plynulé svahovanie. 
 
 
2. POSTUP VÝSTAVBY, KONŠTRUKCIA 

 
2.1 HLAVNÉ ZÁSADY POSTUPU VÝSTAVBY 

 
Pre výstavbu platí štandardný postup budovania spevnených plôch a odvodnenia: 

– vytýčenie staveniska 
– zarovnanie asf. plochy rezaním  
– kopanie ryhy na obrubníky  
– uloženie cestných obrubníkov 
– položenie konštrukčných vrstiev chodníka na únosné podložie 
– dláždenie 
– Špárovanie – je potrebné použiť kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachovitých častíc. 
– Vibrovanie – Celá plocha sa pozametá tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plocha sa zvibruje 

vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibruje sa zásadne len suchá dlažba so suchým 
špárovacím materiálom. Vibračná platňa sa používa s gumovou podložkou ! 
 

– terénne úpravy 
– dokončovacie práce 
   

2.2. KONŠTRUKCIE PEŠÍCH TRÁS A SÚVISIACICH SPEVNENYCH PLÔCH 
 
2.2.1 KONŠTRUKCIA – STAVEBNÁ ÚPRAVA  1 - dláždené plochy - chodník pre peších 
 
- BET. DLAŽBA sivá, prispôsobiť dlažbe v obci                    80   mm 
- drvené kamenivo 4-8                                                    30   mm 
-  ŠD 31,5 GC  STN 73 6126                                                       120   mm  
-  ŠD 31,5 GC  STN 73 6126                                                       150   mm  
spolu                                                                                                                      380   mm 
 
 
2.2.2 KONŠTRUKCIA – TYP  2 - dláždené plochy pojazdné 
          
- BET. DLAŽBA sivá                                                              80   mm 
- drvené kamenivo 4-8                                                   30   mm 
-  CBGM  C 8/10 ; 22                                                                                              150   mm 
-  ŠD 31,5 GC  STN 73 6126                                                       200   mm  
spolu                                                                                                                      460   mm 
na podloží Epn = 45 Mpa 
 
 
2.2.3    KONŠTRUKCIA TYP 3 - asfaltové plochy príjazdu ku ZŠ a rekonštrukcia nad novým priepustom 
- AC 11 O; CA 35/50; I;  STN EN 13 108-1  ...                  40   mm 
- spojovací postrek riedeným asf. 0,8 kg/m2 C 65 B4, STN EN 
- AC 16 P; CA 35/50; I; STN EN 13 108-1 ...        70   mm 
- infiltračný postrek riedeným asf. 0,8 kg/m2 C 65 B4, STN EN 
-  CBGM  C 8/10 ; 22                                                                                              150   mm 
-  ŠD 31,5 GC  STN 73 6126                                                       200   mm  
spolu                                                                                                                      460   mm 
na podloží Epnf = 45 Mpa 
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3. LEMOVANIE PLÔCH  
 
- cestným obrubníkom so skosenou hranou - na styku plôch odvodňovací prúžok – chodník,     osadiť +0,12 
m nad spevnenou plochou vozovky  
- cestným obrubníkom rovným š. 80 mm – na vnútornej strane chodníka, so zapustením do úrovne plochy 
chodníka - na zabezpečenie stability chodníka  
- cestným obrubníkom rovným š. 150 mm – medzi pojazdnou a pochôdznou plochou v Trase B, so 
zapustením do úrovne plochy. 
 
 
4.  ODVODNENIE PLÔCH  
Plocha cesty III. triedy, so strechovitým sklonom, resp. jednostranným sklonom  má v tomto úseku riešené 
čiastočne odvodnenie do cestných priekop  s vyústením do Vrbovského potoka.  
Po zriadení  Trasy A vznikne prekážka pre odtok dažďovej vody, preto bude v najnižšom bode nivelety osadená 
chodníková vpusť s vyústením vôd v zelenej stene zo svahových tvárnic. 
V línii terajšej priekopy bude osadený betónový žlab priekopový s mriežkobým roštom NW 400. Bude mať 
funkciu odvodnenia a stabilizácie päty svahu zo svahových tvárnic. Začiatok a koniec bude pripojený na vtokové 
nádržky, ktoré budú zriadené ako atyp, na spomalenie toku vody. 
Predĺženie priepustu DN 600 na začiatku Trasy A a výmena priepustu DN 400 za DN600 v Trase B 
s predĺžením, je dôležitá pre dosvahovanie a úpravy  terénu aj pomocou svahových tvárnic okolo vstupov ku ZŠ.  
 

Niveleta Trasy B má tiež najnižší bod v km 0,026 40, preto je potrebné odviesť vodu zo spevnenej plochy 
pomocou uličnej vpuste jednodielnej do dažďovej záhrady vedľa plochy. Takýto typ odvodnenia je navrhnutý 
v súlade s TP 112 (07.02.2019) – „Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných 
komunikácií a parkovísk“. 

Trasy L1 a L2 sú odvodnené voľne do priľahlého terénu.  
 
Poznámka: 
Existujúce vyústenie cestnej priekopy do koryta  Vrbovského potoka zostáva stavbou nedotknuté. 
 
 
5.  SO 03.2  LÁVKA CEZ POTOK 
 
Lávka v Trase L1 cez Vrbovský potok, má dĺžku 16 m. Konštrukciu tvorí jednoduchá, oceľová platňa, položená na 
brehy potoka s jedným pevným ukotvením.  
 

                  
Súčasný stav                                                                          Návrh novej konštrukcie so zábradlím 

 

5.1 ÚČEL OBJEKTU A NÁVRH 
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     Účelom výstavby lávky je vytvorenie bezpečného a v rámci možností terénu pohodlného a bezpečného 
prechodu cez Vrbovský potok pre peších, s pripojením na nové pešie trasy na oboch stranách potoka. 
 
Pre konštrukciu lávky na Vrbovskom potoku bol urobený hydrotechnický výpočet s výpočtom pre Q100  = 55,0 m3 
s-1 a následne bol určený prierez s rezervou 0,5 m pre tento prietok vody. V zmysle návrhu veľkosti max. prierezu 
bolo navrhnuté osadenie a dĺžka lávky.  
Pre konštrukciu lávky – samotného premostenia, bol zvolený jednoduchý systém oceľovej konštrukcie upevnenej 
na základoch z betónových skruží.   
 
Oceľová konštrukcia   

- tvorí kostru celej lávky – pozri výkres 03-4 
- zábradlie je kombináciou oceľovej konštrukcie a jednoduchého pletiva, prípadne len plotových dielcov 

s prevedením pozink 
 
 
dôležitý je plynulý, bezbariérový prechod z lávky na plochu chodníkov 
 
6. TERÉNNE ÚPRAVY  

 
Časť terénnych úprav - strmý svah zo svahových tvárnic s postupným zasýpaním zeminou, sa bude realizovať 
súčasne so stavbou chodníka. Rovnako výstavba dažďovej záhrady v Trase B musí predchádzať stavbe plôch,  
aj so zaústením potrubia od uličnej vpuste. Ostatné práce na okolí stavby chodníka  - urovnanie, dosypávky, 
zatrávnenie a výsadba svahových tvárnic budú prevedené až po ukončení stavebných prác. 

7. TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE  - VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

7.1 Zvislé dopravné značky  
 
Vzhľadom na charakter stavby nie je potrebné osadzovať doplňujúce trvalé zvislé DZ. Existujúci priechod pre 
peších je označený a osvetlený.  
 
7.2 Vodorovné dopravné značenie  
VDZ sa navrhovanou stavbou nemení, v mieste vstupu do ZŠ je navrhovaná zmena - trasa chodníka 
s bezbariérovou úpravou bude začínať už od priechodu pre chodcov. 
 
8.  DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE – (viď výkresy č. TPV 01, TPV 02 – príloha TS) 
Počas prác narezania - zarovnania okraja cesty, vybúrania odrezaného okraja a osadenia cestného obrubníka 
(súčasť chodníka) s doasfaltovaním okrajov, dôjde ku čiastočnému obmedzeniu dopravy na existujúcej ceste 
III/3094 zúžením vozovky, pri zachovaní minimálnej prejazdnej šírky pre obojsmernú plynulú premávku 5,5 m aj 
pri osadení dočasného dopravného značenia – značkami Z 4a (šírka cesty v danom úseku je 6,3 až 6,8 m. 
Obmedzenie na ceste bude riešené  pre nevyhnutný čas realizácie vyššie uvedených prác, pomocou dočasného 
dopravného značenia znázorneného na vzorovej schéme dočasného DZ – č.v. TPV 01  (viď prílohu technickej 
správy). Práce je navrhované vykonať na dva kratšie úseky s max. dĺžkou 50 m. 
V prípade potreby strojného prevedenia výkopov súbežných s priľahlou komunikáciou, resp. nakladania 
vybúranej sute, alebo vykladania materiálu budú na týchto jednotlivých pracoviskách mechanizmy stáť za sebou 
v jednom jazdnom pruhu (priľahlom k pracovisku - výkopu), pričom maximálna dĺžka pracoviska nepresiahne 25 
m. Tieto práce budú dopravne zabezpečené pomocou vzorovej schémy dopravného zabezpečenia oblasti 
krátkodobého pevného pracoviska v obci – viď výkres č. TPV 02 (príloha TS).  
Ostatné práce pri realizácii chodníka (osadenie obrubníka na druhej strane chodníka, zhotovenie konštrukčných 
vrstiev chodníka ) neovplyvnia premávku na ceste III/3094. 
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9. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI (BOZP) 

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete prechádzajúce staveniskom,  
prípadne vykonať všetky ochranné opatrenia vyplývajúce z vyjadrení správcov sietí ku predmetnej PD (ochranné 
opatrenia nie sú uvedené v tomto projekte).  
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy 
o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a vodných tokov 
a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi. Pre zabezpečenie BOZP je potrebné v plnom rozsahu 
rešpektovať Zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon ustanovuje všeobecné zásady 
prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  - viď aktualizované znenie 
zákona, § 13 Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov. 

10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Stavba je nevýrobná, počas prevádzkovania nebude produkovať žiadne odpady.  
 
- časť prebytku zeminy bude použitá na úpravu terénu okolo stavby 
- vybúrané asf. úlomky okraja vozovky sa zrecyklujú v recyklačnom centre  
 
Dočasné negatívne účinky budú počas výstavby najmä v súvislosti s prašnosťou a obmedzením dopravy.  
 
Vznik a nakladanie s odpadmi počas výstavby   
Odpady sú zaradené do skupín podľa názvu druhu odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Z.z., príloha č. 1, 

Zoznam odpadov – 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných 

miest) 

 

Názov odpadu 
Číslo odpadu Kategória 

odpadu 

Predpokladaná 

materiálová bilancia 
Charakter odpadov  

Zmesi betónu 17 01 07 O           0,4 t Betónová dlažba  

Bitúmenové zmesi  17 03 02 O          1,2 t Asfaltový betón a kamenivo 
obaľované asfaltom 

Zemina a kamenivo 17 05 04 O            0,.2 t Podkladové vrstvy 
z kameniva,  

 

Uvedený „ostatný odpad“ nie je problémovo likvidovateľným odpadom. Odvoz musí byť dohodnutý zmluvne s 
oprávnenou  organizáciou, kde odpad bude priamo odvážaný a  ktorá zabezpečí materiálové zhodnotenie 
stavebných odpadov.  
 
 
07/2019                                                             vypracovala: Ing. Janka Dunajská 

 
                                                           
Prílohy:   
- Návrhy realizácie ohradenia výkopov pri hĺbkach výkopov do 1,4 m 
- Výkresová časť: č.v.  TPV 01, TPV 02 
- Hydrotechnické výpočty                              
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Príloha 
 
 
 
Návrhy realizácie ohradenia výkopov pri hĺbkach výkopov do 1,4 m 
 
V prípade ak prevažná väčšina výkopov líniovej stavby bude s hĺbkou do 1,4 m, navrhujem nasledovné dva 
spôsoby zabezpečenia výkopov: 
 

a) V zmysle MDPT SR schválených zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na 
pozemných komunikáciách musia byť pevné pracoviská s dlhodobým obmedzením – výkopy v obci, 
zabezpečené ochrannými zariadeniami. Ochranné zariadenia sú dopravné zariadenia, ktoré slúžia 
predovšetkým na ohraničenie pracoviska a na zamedzenie vstupu chodcov na pracovisko. Zároveň 
slúžia na ochranu chodcov a cyklistov pred pádom do výkopov, rýh a jám, ktoré vzniknú na 
pracoviskách. Ochranné zariadenia môžu slúžiť aj ako uzáverové zariadenia predovšetkým na 
chodníkoch, cestičkách pre cyklistov a v niektorých prípadoch aj na vozovke. Medzi ochranné zariadenia 
patria: zábrany, zábradlia, ploty a dotykové lišty pre nevidiacich. Zábrany zabezpečujú každé pracovisko 
v obci vrátane výkopu do hĺbky 0,8 m. Zábradlia sa pridávajú pri hĺbke výkopu nad 0,8 m a ploty, ak je 
výkop nad 1,4 m. Zo strany chodníka sa ako ochranné zariadenia umiestňujú výstražné svetlá 
s odstupom 10 m a pri veľkej intenzite chodcov je potrebné pridať dotykovú lištu pre nevidiacich. 
V zmysle uvedených zásad a za predpokladu hĺbky výkopov do 1,4 m navrhujem ako vyhovujúce 
ohradenia z oboch strán pozdĺž celej línie výkopov zábradlie. Technické vyhotovenie zábradlia 
nie je týmito zásadami presnejšie stanovené, preto navrhujem atypické vyhotovenie dreveného 
zábradlia s výškou 1,1 m (minimálne dve dosky nad sebou). Zábradlie ukotviť vo vzdialenosti 
minimálne 600 mm od hrán výkopu. 

 
b) Podľa vyhlášky 147/2013 Z.z. (§ 10 Zemné práce, príloha č.2) výkopy v obývanom území na verejných 

priestranstvách a v uzavretých objektoch, kde sa súčasne vykonávajú aj iné práce, musia byť zakryté, 
alebo na okraji, kde hrozí nebezpečenstvo pádu do výkopu, musia byť zabezpečené. Ak je 
zabezpečenie vo  väčšej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa považuje 
jednotyčové zábradlie vysoké min 1,0 m, nápadná prekážka vysoká najmenej 0,9 m vysoká alebo 
materiál z výkopu uložený v kyprom stave do výšky najmenej 0,9 m. 
V zmysle uvedenej vyhlášky a za predpokladu voľného priestoru 1,5 m od hrán výkopu,  bude 
ako vyhovujúce ohradenie z jednej strany pozdĺž celej línie výkopov jednotyčové zábradlie 1,1 m 
vysoké. Technické vyhotovenie zábradlia nie je touto vyhláškou presnejšie stanovené, preto 
navrhujem atypické vyhotovenie dreveného zábradlia s výškou 1,1 m, alebo prenájom typového 
zábradlia resp. nízkeho oplotenia s výškou 1,1 m. Zábradlie ukotviť minimálne 1500 mm od hrán 
výkopu na jednu stranu. Z druhej strany výkopu pozdĺž celej línie navrhujem ako vyhovujúce 
ohradenie materiál z výkopu uložený v kyprom stave do výšky najmenej 0,9 m + natiahnutie 
výstražnej bielo červenej pásky pozdĺž päty nasypaného výkopu. 
 

 
 

 
 

 


